

КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5 /м/	М	3	5,36	16,09
БОЛТ 16X60	КГ	0,5	72,92	36,46

Итого основные затраты 26 906,73

НДС 18% 4 843,21

Стоимость работ ВСЕГО 31 749,94

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.